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(Ankiindigung einer Beschrankten Ausschreibung)

Information nach § 19 Abs. 5 VOBJ/A iiber eine beabsichtigte Beschriankte Ausschreibung

Vergabenummer 63000.510000

1 Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Gemeinde Poing

Stralke Rathausstralle 3

PLZ, Ort 85586 Poing

Telefon ~ 08121/9794-326 Fax 08121 / 9794-6326
E-Mail technikbauamt@poing.de Internet www.poing.de

2 Vergabeverfahren  Beschrankte Ausschreibung, VOB/A
3 Auftragsgegenstand
Umgestaltung der Gebrider-Grimm-Straf3e im Bereich der neuen Grundschule und Kita

StralRenbauarbeiten

4 Ort der Ausfiihrung
Gebrider-Grimm-Straf3e in 85586 Poing

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

die Gemeinde Poing wird die Parkplatz- und Zufahrtssituation im Bereich der neuen Grundschule und
Kindertagesstétte umgestalten.

Die Baustelle liegt in der Gebrider-Grimm-Straf3e in Poing, Baugebiet W5, Zauberwinkel.

Es werden zwei neue Zufahrten (Feuerwehrzufahrten) und 23 Parkplatze erstellt.

Die dazwischenliegenden Griunflachen werden ebenfalls neu gestaltet.

Die Baumalnahme soll in 2 Abschnitten, Ende April und Anfang Juli, ausgefihrt werden.

Es sind neue Randeinfassungen und Pflasterflachen zu erstellen.

Der Verkehr ist in dieser Zeit aufrecht zu erhalten, da sidl. der Baustelle bereits ein Kindergarten in
Betrieb ist.

Ebenfalls ist der Baustellenbetrieb Hochbau (Endausbau) weiter zu gewahrleisten.

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausfuhrung
Fertigstellung der Leistungen bis: 31 KW 2017
[] Dauer der Leistung:
ggf. Beginn der Ausfihrung: 18 KW 2017
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